

ENTIDAD: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:30
TELÉFONO: SIN NÚMERO
DIRECTOR: JOSÉ RAMIRO CUCUL CHOCOJ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROSA MARÍA EUGENIA QUEJ ICHICH
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/10/2024
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

No.	NOG	No. CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO
1	22484124	01-2024	1/05/2024	ADQUISICION DE MATERIAL BALASTO PARA MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LA VEGA, ALDEA CHICOBAN HACIA ALDEA CUCANJA Y CASERIO SACPUR, TUCURU, ALTA VERAPAZ	GERZON ALFONZO JUÁREZ CALDERÓN	9304614	Q 823,042.50	30 DÍAS	01-2024	15/05/2024
2	22925511	02-2024	25/07/2024	ADQUISICION DE MATERIAL BALASTO PARA EL PROYECTO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO SACPUR A CASERIO CHICHICASTE, TUCURU, ALTA VERAPAZ	GERZON ALFONZO JUÁREZ CALDERÓN	9304614	Q 823,042.50	30 DÍAS	02-2024	20/06/2024
3	23161302			ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIRECCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE TUCURÚ, ALTA VERAPAZ	AÚN NO ADJUDICADO PROCESO REALIZADO POR LA DAFIM					
4	23742046			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICOBAN TUCURU, ALTA VERAPAZ	LA APERTURA O RECEPCIÓN DE OFERTA FUE EL 30/09/2024, ESTA EN PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA POR LA JUNTA DE LICITACIÓN					
5	23742089			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHICASTE, TUCURU, ALTA VERAPAZ						
6	23742240			CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA LA LIBERTAD 2000, TUCURU, ALTA VERAPAZ						
7	23951915			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO ALDEA CHICOBAN HACIA ALDEA CUCANJA, TUCURU, ALTA VERAPAZ	LA APERTURA O RECEPCIÓN DE OFERTA SERÁ EL 18/10/2024					

José Ramiro Cucul Chocoj

Director Municipal de Planificación

